

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 536 a následujících ustanovení (tzn. až § 565) obchodního zákoníku 513/91Sb.

I. Smluvní strany**Objednatel:**

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
oddíl Pr, vložka 114
Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
odpovědný pracovník: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]

IČO 70947023
DIČ CZ70947023
Bank.spoj. [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Zhotovitel:

Inplan CZ s.r.o.
se sídlem: Majakovského 707/29
360 05 Karlovy Vary
Společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 26007
Kontaktní osoba: [REDACTED]
tel. [REDACTED], email: [REDACTED]

IČO: 29 11 60 40
DIČ: CZ 29 11 60 40
Bank.spoj. č.ú. [REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	<u>III. Cena</u>
Objednáváme u Vás aktualizaci PD stupně DUSP/PDPS stavby: III/220 4 Modernizace silnice Odeř – Děpoltovice Aktualizace PD spočívá: - vložení nové katastrální mapy do PD a aktualizace záborů dotčených pozemků na aktuální stav katastru nemovitostí a s tím související změny záborů dotčených pozemků a změna všech souvisejících příloh - provedení inženýrskogeologického průzkumu (5 vrtaných + 5 kopaných sond) vč. závěrečné zprávy viz. cenové nabídka - přepracování PD stupně DSP/PDPS na stupeň DUSP/PDPS dle vyhl. 146/2008 Sb. Příloha č.6 a zapracování závěrů IGP do technického řešení stavby, výstupy v tištěných kompletních 9 ks paré (včetně objektů obce Děpoltovice a města Hroznětín)	Bod. 1 = 9 paré + digitálně (pdf, dwg) Bod. 2 = 1 paré + digitálně (pdf) Bod. 3 = 9 paré + digitálně (pdf, dwg)	záborový elaborát 38.000,- Kč IGP 126.400,- Kč DUSP/PDPS a podklad pro doplnění položek soupisu prací (výměry) 95.000,- Kč ----- celkem bez DPH: 259.400,- Kč DPH 21%: 54.474,- Kč ----- celkem vč. DPH: 313.874,-- Kč

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
zahájení prací: 07.07.2020 ukončení prací: 07.08.2020 07.09.2020 07.11.2020	KSÚS KK Chebská 282 Sokolov	dodavatelem	- Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. - Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 24 měsíců. - V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práce. Faktura musí obsahovat: označení, číslo, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran.

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Ing. Ota Řezanka
jednatel společnosti

v Sokolově, dne 2.7.2020

Razítko a podpis

v Karlových Varech, dne 3.7.2020 Razítko a podpis