

Objednávka

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednající ředitelem Ing. Janem Lichtnegerem Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED], [REDACTED] Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. Pr 114	H-REKULTIVACE, a.s. se sídlem Chomutov, Černovice 226, PSČ 430 01 zastoupená Marcellem Holečkem, předsedou představenstva Odp. pracovník: Vratislav Fronk, člen představenstva, tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1711
IČO 70947023 DIČ CZ 70947023 Bank. spoj. [REDACTED], KB K. Vary	IČO 25032739 DIČ CZ25032739 Bank.spoj. [REDACTED], ČSOB, a.s., Chomutov

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení	Množství	III. Cena smluvní
Na základě rámcové smlouvy č. 225/RD/2020, uzavřené dne 28. 4. 2020, objednáme kácení dřevin na střediscích Bochov, Krásná Lípa, Otovice a Nejdek. Jedná se o pokácení 18 ks dřevin, likvidaci 1 ks pařezu a ořezu 9 ks dřevin dle oceněného soupisu prací (viz příloha). Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky uvedené v rozhodnutích o povolení kácení.	viz příloha	107 000,- Kč bez DPH 22 470,- Kč DPH 129 470,- Kč vč. DPH

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Přílohy	VII. Záruka
do 31. 10. 2020	viz příloha	oceněný soupis prací	-----

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Fakturace a platby budou prováděny v souladu s ustanoveními uzavřené rámcové smlouvy.

Za objednatele:
Ing. Jan Lichtneger,
ředitel organizace

Za zhotovitele:
Marcel Holeček
předseda představenstva

v Sokolově, dne: 10.08.2020 Razítko a podpis

v Černovicích, dne: 05.08.2020 Razítko a podpis

středisko	číslo stromu nebo závady	číslo štítku	silnice č.	katastrální území	parcela	druh dřeviny	průměr kmene do 30 cm	průměr kmene 30-50 cm	průměr kmene nad 50 cm	obvod kmene (cm)	průměr (cm)	ztížené podmínky	cena za kácení bez DPH (Kč)	cena za likvidaci pařezů bez DPH (Kč)	cena za ořez stromu bez DPH (Kč)	rozhodnutí č.j.	poznámka
Bochov	53804	5236	2087	Pila	578	lipa srdčitá	0	0	1	302	96					Pila/116/20	doporuč. termín od 1.11.2020-31.3.2021
Krásná Lipa	59108		218	Luby I	2871/1	javor	0	1	0	94	30	ano				není třeba	havarijní stav, dráty tel. vedení, na opěr. zdi
Krásná Lipa	59108		218	Luby I	2871/1	javor	0	1	0	110	35	ano				není třeba	havarijní stav, dráty tel. vedení, na opěr. zdi
Otovice	55868		22123	Šemnice	1338	javor	0	0	1	170	54					280/2020	kácení možné i v době vegetačního klidu
Otovice	59554		22129	Sadov	145/1	jilm	0	0	1	298	95					Sadov/645/20	kácení po nabytí PM rozh. ze dne 27.7.2020
Otovice	59556		22129	Sadov	145/1	jasan ztepilý	0	0	1	182	58						bezpečnostní řez (ořez suchých větví)
Otovice	59558		22129	Sadov	145/1	jasan ztepilý				220	70						bezpečnostní řez (ořez suchých větví)
Otovice	59557		22129	Sadov	145/1	javor				94	30						bezpečnostní řez (ořez suchých větví)
Otovice	59560		22129	Sadov	145/1	jasan ztepilý				173	55						bezpečnostní řez (ořez suchých větví)
Otovice	59559		22129	Sadov	145/1	jasan ztepilý				110	35						bezpečnostní řez (ořez suchých větví)
Otovice	59561		22129	Sadov	145/1	javor				94	30						bezpečnostní řez (ořez suchých větví)
Otovice	59563		22129	Sadov	145/1	jasan ztepilý				157	50						bezpečnostní řez (ořez suchých větví)
Otovice	59562		22129	Sadov	145/1	javor				94	30						bezpečnostní řez (ořez suchých větví)
Otovice	59564		22129	Sadov	145/1	javor				70	22						bezpečnostní řez (ořez suchých větví)
Nejdek	3593	409243	222	Mírová	186/4	olše lepkavá	1	0	0	85	27					Mír/601/20	kácení od 26.8.2020, ne v době hnízdění ptáků
Nejdek	7451	429752	2224	Mírová	273	vrba jva	0	1	0	110	35					Mír/601/20	kácení od 26.8.2020, ne v době hnízdění ptáků
Nejdek	7455	429753	2224	Mírová	273	dub letní	0	1	0	157	50	ano				Mír/601/20	kácení od 26.8.2020, ne v době hnízdění ptáků
Nejdek	3857	409258	2224	Mírová	177	bříza bělokorá	0	0	1	317	101	ano				Mír/601/20	kácení od 26.8.2020, ne v době hnízdění ptáků
Nejdek	3840	409261	2224	Mírová	177	třešň ptačí	0	1	0	100	32					Mír/601/20	kácení od 26.8.2020, ne v době hnízdění ptáků
Nejdek	3839	409262	2224	Mírová	177	třešň ptačí	0	1	0	116	37					Mír/601/20	kácení od 26.8.2020, ne v době hnízdění ptáků
Nejdek	3839	409274	2224	Mírová	177	třešň ptačí	1	0	0	94	30					Mír/601/20	kácení od 26.8.2020, ne v době hnízdění ptáků
Nejdek	3843	409271	2224	Mírová	177	třešň ptačí	0	1	0	100	32					Mír/601/20	kácení od 26.8.2020, ne v době hnízdění ptáků
Nejdek	3829	408945	2224	Mírová	177	třešň ptačí	1	0	0	82	26					Mír/601/20	kácení od 26.8.2020, ne v době hnízdění ptáků
Nejdek	3827	409269	2224	Mírová	177	třešň ptačí	0	1	0	100	32					Mír/601/20	kácení od 26.8.2020, ne v době hnízdění ptáků
Nejdek	3843	408947	2224	Mírová	177	třešň ptačí	0	1	0	97	31					Mír/601/20	kácení od 26.8.2020, ne v době hnízdění ptáků
Nejdek	3848	409267	2224	Mírová	177	třešň ptačí	0	1	0	104	33					Mír/601/20	kácení od 26.8.2020, ne v době hnízdění ptáků
Nejdek	3849	408948	2224	Mírová	177	třešň ptačí	0	1	0	110	35					Mír/601/20	kácení od 26.8.2020, ne v době hnízdění ptáků
													89 500,00	4 000,00	13 500,00		

Jiřina

Barešová

Digitálně podepsal Jiřina

Barešová

Datum: 2020.08.05

12:14:38 +02'00'

Marcel Holeček

Digitální podpis:

05.08.2020 13:59