

# Objednávka č. 187/20/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01  
jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001  
odpovědný pracovník: xxxxxxxxxx, správní inspektor

IČO: 70947023  
DIČ: CZ70947023  
bank.spoj.: xxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxx

### Zhotovitel:

**Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**  
se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01  
zastoupená:  
Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197  
odpovědný pracovník: xxxxxxxxxx, vedoucí střediska H. Slavkov

IČO: 26402068  
DIČ: CZ26402068  
bank. spoj. xxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxx

## II. Předmět plnění

<u>Kvalitativní určení:</u>	<u>Množství</u>	<u>III. Cena</u>
<p><b>Havarijní oprava propustku na silnici III/21027, Hrušková:</b></p> <p>Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o havarijní opravu silničního propustku na silnici III. třídy č. 21027 ve staničení 2,46 km v místní části Hrušková obce Sokolov. Na stávajícím propustku z kamenné rovnaniny došlo lokálně ke zborcení zastropení a vzniku kaverny ve vozovce komunikace.</p> <p>Stávající nestabilní propustek z kamenné rovnaniny bude odstraněn. Nově bude zřízen trubní propustek z PP korugované trouby DN 600 mm délky 8,5 m. Na nátoku, do kterého je vyústěn odvodňovací příkop silnice III/21027 a místní komunikace, bude zřízena železobetonová horská vpust' (s kalovým prostorem) rozměru 1,5 x 1,0 x 2,0 m. Na výtoku bude rozebrána nábrežní zeď z lomového tříděného kamene v korytě vodního toku a po osazení trouby zpětně vyskládána a vyspárována betonovou směsí. Po obetonování potrubí a provedení zásypů zemní rýhy na překopu silnice budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle TP.</p> <p>Součástí této objednávky je cenová nabídka zhotovitele z 12. 10. 2020.</p>	KOMPLET	<b>175.886,00 Kč bez DPH (212.822,00 Kč vč. DPH)</b>

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
Zahájení: 26. 10. 2020 Ukončení: 13. 11. 2020	silnice III/21027 k. ú. Hrušková	----- ---	<ol style="list-style-type: none"><li>Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.</li><li>Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - <b>60 měsíců</b>.</li><li>V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.</li></ol>

## VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

**Za objednatele:**

**Ing. Jan Lichtneger**  
ředitel organizace

**Za zhotovitele:**

**Zuzana Huberová, vedoucí oddělení obchodního**

**Klára Klátilová**  
technik dodavatelsko-odběratelských vztahů

Sokolov, dne 22.10.2020  
Razítko a podpis

Otovice, dne 15.10.2020  
Razítko a podpis



## Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2020-329

Název zakázky: **Oprava propustku na sil. III/21027 Hrušková,  
Karlovarský kraj - ZVS**

Komentář zakázky: Fakturace proběhne dle skutečnosti.

### Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	175 886	36 936	212 822

Celkem bez DPH: **175 886 CZK**

Celkem s DPH: **212 822 CZK**

### Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.		
Objednatel	Karlovarský kraj		

### Realizační tým

Osoba	Význam osoby
	Rozpočtář
	Stavbyvedoucí