

Číslo: 130/21/TÚ

(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1381121 TU / 2021

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 Jednající: Ing. Jiří Šlachta, ředitelem organizace zapsaná v obch.rejstř., vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr.vložka 114 Odp. prac.: [REDACTED] IČO - 70947023 DIČ - CZ 70947023 Bank.spoj.: [REDACTED]	PE-REZA 357 56 Citice 189 IČO: 279 94 741 Bank. spojení [REDACTED] č.ú. [REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena smluvní
Objednávka na „II/210 Modernizaci křižovatky Anenské údolí – náhradní výsadba keřů a stromů v Rotavě“	25 ks stromů 915 ks keřů + materiál pro rust.	Dle poptávkového řízení ze dne 2.8.2021 219 185,5 Kč bez DPH, 265 214,5 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění Předpoklad od 09/2021 do 30.11.2021	V. Místo plnění Rotava	VI. Doprava - vlastní -	VII. Záruka
---	---------------------------	----------------------------	-------------

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práce. Faktura musí obsahovat: název projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran.

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelům zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelům místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do

objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem od finančního ukončení projektu do doby 31.12.2031.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Za objednatele:
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizací
KSÚS KK p.o.

V Sokolově dne Razítko a podpis

príspevková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 700.170.000, DIČ: CZ70947023

Za zhotovitele:

Ing. Petr Tůma

PE-REZA, spol.s r.o.

V Citicích dne Razítko a podp

PE - REZA, spol. s r.o.

Citice 189, PSČ 357 50
IČ: 279 94 741, DIČ: C

07. 09. 2021

- 6 -09- 2021