

**Název  
zadavatele:** Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje, příspěvková  
organizace

**Sídlo:** Chebská 282  
35601 Sokolov

**IČO:** 70947023

**Č. j.:** 28/MR/TÚ/2022

## Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

veřejné zakázky

**„Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 222-015 Mírová“**  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P22V00000103**“

Oznamujeme Vám, že zadavatel v rámci veřejné zakázky s názvem "Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 222-015 Mírová" rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení o výběru nejvhodnější nabídky takto:

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Pořadí nabídky:               | 1                             |
| Pořadové číslo nabídky:       | 1                             |
| Název:                        | DS engineering PLUS, a.s.     |
| Sídlo:                        | K Hájům 946/10<br>15500 Praha |
| IČO:                          | 27955834                      |
| Datum a čas doručení nabídky: | 28.02.2022 10:42              |
| Nabídková cena:               | 307 098,00 Kč vč. DPH         |

Na základě provedeného posouzení a hodnocení se zadavatel se rozhodl vybrat jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky "Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 222-015 Mírová":

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Název:          | DS engineering PLUS, a.s.     |
| Sídlo:          | K Hájům 946/10<br>15500 Praha |
| IČO:            | 27955834                      |
| Nabídková cena: | 307 098,00 Kč vč. DPH         |

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:

- základní způsobilost dle § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek = prokázáno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, údaje jsou platné ke dni 3.1.2022

- výpis z obchodního rejstříku (je-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán). Doklad nesmí být starší, než 3 měsíce ke dni podání nabídky = prokázáno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, údaje jsou platné ke dni 3.1.2022

- osvědčení o autorizaci jedné osoby, která bude splňovat obor „mosty a inženýrské konstrukce“ = doloženo osvědčení o autorizaci na jméno Jiří Kudrna, který je autorizovaným technikem v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“

- prohlášení, že je autorizovaná osoba schopna vykonávat funkci technického dozoru stavebníka a že se jedná o kmenového zaměstnance společnosti, nebo že má tato osoba uzavřenou smlouvu o budoucí spolupráci = prokázáno čestným prohlášením na osobu jménem Jiří Kudrna. V Prohlášení je uvedeno, že je schopen vykonávat funkci technického dozoru stavebníka a že je kmenovým zaměstnancem společnosti DS engineering PLUS, a. s.

Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u požadované profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace:

- seznam dvou významných zakázek obdobného charakteru (výkon technického dozoru stavebníka při realizaci rekonstrukcí a novostaveb mostů), v objemu 7 mil. Kč za každou zakázku zvlášť, poskytnutých v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení = doložen seznam významných služeb obdobného charakteru, ze dne 28.2.2022

referenční listy:

1) Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: Modernizace mostu ev. č. 209-11b Nové Sedlo. Předmětem projektu byla modernizace mostu na komunikaci II. třídy č. 209 přes trať Cheb - Karlovy Vary v ž. km. 199,34 -demolice i výstavba mostu včetně komunikace. Doba realizace: 11/2019 - 11/2020. Finanční objem: 76 749 641,33 Kč bez DPH.“

Vyhotovila: Ing. Martina Svojtková, dne 1.3.2021

2) Služby - technický dozor stavebníka v rámci akce: D1 úsek 10 - MÚK Hořice - MÚK Koberovice, TDI. Hlavním předmětem prací bylo jednak rozšíření stávající dálnice a také kompletní rekonstrukce asfaltového krytu. Celková délka stavby je 6497 metrů. Včetně pěti mostů. Doba realizace: 03/2017 - 03/2019. Finanční objem prací: celkem 841 799 562 mil. Kč

Vyhotovil: Ing. Radek Mátl - generální ředitel ŘSD ČR

Přílohou je zpráva o hodnocení nabídek.

Zprávu o hodnocení nepřikládáme.

Do výše uvedeného zadávacího řízení přišla pouze jedna nabídka a to od společnosti: DS engineering PLUS, a. s.

Nabídka je v daném místě a čase obvyklá.

V Sokolově dne 07.03.2022

**Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace, v.r.**