068/22/SU

Objednavka - Smlouva o dilo
uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb. (obCansky zakonik)

1. Smluvni stran

Objednatel: Zhotovitel:
Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje Ing. Pavel Barton
prispévkova organizace, se sidlem: Ceskoslovenské armady 670, 357 33 Loket
se sidlem Sokolov, Chebska 282, PSC 356 01 zastoupena: Ing. Pavlem Bartoném
Jednajici: feditelem organizace Ing. Jifim Slachtou, zapsana

zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Plzni, oddil
Pr, vlozka 114

Ztizovaci listina ze dne 13. 12. 2001 odpovédny pracovnik: Ing. Pavel Barton

Odp

mobil: +420 I e-mail. I

ICO
DIC

ovédny pracovnik: | NN, spravni inspektor mosti mobil: +420 | GGGz

70947023 ICO 69268096
CZ70947023 DIC CZ7404102222

Bank.spoj. | NS KB K.Vary Bank. spoj. |

Telefon: 352356111

I1. Pfedmét plnéni
Kvalitativni urceni MnoZstvi I11. Cena
Objednavame u Vas:
Oprava mostu ev.¢. 181 2 — 4 Vintifov. Rozsah praci je dan dle cen. nabidky 376 862,05,- K¢ v¢. DPH
poptavkovym fizenim a cenovou nabidkou zhotovitele. ze dne 19.04.2022 (311 456,24,- K¢ bez DPH)
IV. Doba plnéni V. Misto plnéni VL. Doprava VII. Zaruka a sankce
1.  Zaruéni doba pocind bézet piedanim dohodnutého dila

05/2022 - 30.09.2022 | Most ev.¢. 1812 —4 dodavatelem objednateli.

Vintitov 2. Zhotovitel prohlasuje, Ze =zaruCuje dohodnuté vlastnosti

provedeného dila podle zarucnich podminek, které jsou pfilozeny
k této smlouvé a to po dobu - 36 mésica.

3.V ptipadé prodleni zhotovitele s provedenim dohodnutého dila
zaplati zhotovitel objednateli smluvni sankci ve vysi 0,5 % z ceny
dila za kazdy zapocaty den prodleni.

VIII. Placeni, fakturace, prechod vlastnictvi, ostatni ujednani

1.
2.

Zhotovitel je opravnén fakturovat az po provedeni dila.

Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti v souladu s § 11 zakona o Gcetnictvi ¢. 563/1991 Sb. v e znéni pozdéjsich predpisi. Objednatel je
povinen fakturu vratit, jestlize neobsahuje veskeré nalezitosti.

V pfipadé prodleni objednatele s thradou faktury, zaplati uzivatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,15% z dluzné ¢astky za kazdy den
prodleni ode dne pivodni splatnosti zavazku az do jejiho Gplného uhrazeni.

Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejiho doruceni. Objednatel je povinen fakturu vratit, jestlize neobsahuje veskeré nalezitosti.

Ob¢ smluvni strany se soucasné¢ dohodly na tom, ze v piipadé¢ kdy zhotovitel (platce dané z ptidané hodnoty a soucasné poskytovatel
zdanitelného plnéni s daniovou povinnosti podle zdkona o DPH) se v priibéhu platnosti smluvniho ujednani stane tzv. nespolehlivym platcem,
bude objednatel o této skutecnosti zhotovitelem pisemné vyrozumen.
Soucasné si smluvni strany ujednaly, Zze pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivym platcem, nebude platba nami zhotoviteli
zahrnovat DPH. Uhrada ceny bez dang bude v takovém piipads povaZovana za splnéni nasich finanénich zavazkd viiéi zhotoviteli. Zajisténa dari
bude uhrazena nasi organizaci jeho mistné piislusnému spravci dané.

Smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 548 odst. 2 ob¢anského zakoniku vyslovné sjednavaji odkladaci podminku, kdy tato objednavka nabyva
ucinnosti dnem, kdy objednatel pieda staveni$té zhotoviteli. Dale smluvni strany sjednavaji, ze staveniSté smi byt pfeddano objednatelem
zhotoviteli nejdiive po schvaleni financnich prostfedki pfedmétného projektu. V pripad€, Ze ke schvaleni a obdrzeni finan¢nich prostiedki
nedojde ani do 120 kalendafnich dni ode dne podpisu této objednavky a objednatel tak na realizaci Dila neobdrzi pfislusnou dotaci, plati, Ze se
tato smlouva zrusuje, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing.

o, % H Digitalné podepsal Digitalné podepsal
Jiri Slachta |n9 Jifi Ing. Jifi $lachta Ing Pavel podep

Ing. Pavel Barton

feditel organizace S | ac ht 3 Datum: 2022.04.29 Barton Datum: 2022.04.27
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V Sokolov¢, dne Razitko a podpis Vo dne............... Razitko a podpis
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